

İhale Bilgileri

İhale Kayıt No	: 2021/195310
Alımın/İşin Teslim Yeri	Kaş Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Teknik Şartname A Bendinin 8. maddesinde ve teknik şartnamenin teslimat süresi çizelgesinde belirttiği üzere 20.12.2021 tarihine kadar peyderpey olarak teslim alınacaktır.1.Teslimat 20.05.2021-15.06.2021 Tarihleri arasında, 2. Teslimat 16.06.2021-15.07.2021 Tarihleri arasında , 3. teslimat 16.07.2021-15.08.2021 tarihleri arasında ,4. teslimat 16.08.2021-15.09.2021 tarihleri arasında 5. teslimat 16.09.2021-15.10.2021 tarihleri arasında, 6. teslimat 16.10.2021-15.11.2021 tarihleri arasında ve 7. teslimat ise 16.11.2021-20.12.2021 tarihleri arasında Kaş Belediyesi Sınırları içerisinde idarenin istediği yere teslim edilecektir.
Toplam Teklif Sayısı	: 2
Geçerli Teklif Sayısı	: 2
İş Ortaklığı Teklif Sayısı	: 0
Konsorsiyum Teklif Sayısı	: 0
Yabancı İstekli Teklif Sayısı	: 0

Sözleşme Bilgileri

Sözleşme Tarihi / Fatura Tarihi	: 26.05.2021
Sözleşme Konusu İşin Yaklaşık Maliyeti	: 695.333,33 TRY
Sözleşme Bedeli	: 549.850,00 TRY
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Düşük Teklif Tutarı	: 549.850,00 TRY
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Yüksek Teklif Tutarı	: 973.000,00 TRY
Sözleşme Türü	: Birim Fiyatlı
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi	: 26.05.2021
Alımın/İşin Bitiş / Teslim Tarihi	: 31.12.2021

Yüklenici Bilgileri

Teyit Onay Tarihi	: 26.05.2021
Yülenicinin Adı / Unvanı - TCKN/VKN	: Pİ ALTYAPI MİMARLIK LİMİTED ŞİRKETİ - 7290983505